【参考資料】　積算条件等明示書

○見積による単価等の決定方法については、「土木工事標準積算基準書（参考資料）　令和８年度版（滋賀県県土整備部）」（Ⅰ-12-16）による。

○見積による諸経費等の決定方法については、異常値を除く平均値とし、共通仮設費、現場管理費、一般管理費は1,000円未満切捨てし、1,000円単位とする。

○工事価格は10,000円単位とする。工事価格の10,000円単位での調整は、一般管理費で行うものとし、10,000円未満の金額を除いた額を計上する。

見　積　一　覧　表

単位:円

区　分	規 格	数量	単位	1	2	3	4	5	6	7
取り壊し工										
既設アスファルト舗装版取り壊し	t=50	1,040	㎡	222,976	218,400 異常値	219,440	219,544	468,000 異常値	219,648	624,000 異常値
アスファルト殻運搬処分費	リサイクルt=50	52	㎥	438,152	390,000	461,864	340,080	286,000	437,060	344,760
既設アスファルト舗装版切断工	t=50	29.3	m	21,102	20,510	44,536 異常値	20,873	29,300	20,879	29,300
アスファルト舗装工										
不陸整正	補足材有り (RC-30),t=20	1,040	㎡	240,240	223,600	237,120	237,744	520,000 異常値	237,848	235,040
表層工	再生密粒度As20　t=50	1,040	㎡	2,473,120	2,568,800	2,572,960	3,527,680 異常値	2,683,200	2,470,000	2,423,200
区画線設置工										
区画線工	溶融式、白、W150 4.0m×61本	244	m	105,018	103,700	103,944	103,822	95,160	103,016	102,480
既設側溝清掃費	皿型水路300、L＝50m	1	式	63,250 異常値	50,000	25,570 異常値	25,570 異常値	70,000 異常値	25,560 異常値	70,220 異常値
仮設工										
交通誘導員（B）	工事期間3日間×1人/日	3	人	47,760	46,800	46,800	46,800	54,000	46,800	51,000
経費										
共通仮設費		1	式	601,000	720,000	471,000	770,000 異常値	120,000 異常値	580,000	795,000 異常値
現場管理費		1	式	1,704,000	1,670,000	1,311,000	2,156,000 異常値	120,000 異常値	1,624,000	1,918,000
一般管理費		1	式	1,423,000	1,140,000	1,055,766	1,802,000 異常値	374,340 異常値	1,386,000	1,577,000