

滋賀県水産試験場本館等整備事業 配布および提出書類一覧表

		配布形式	提出形式	提出部数	提出方法	CDまたはDVD	提出日(受付時間は9:00~16:00とする。)
入札説明書							
-	入札説明書	PDF	-	-	-	-	-
A.入札説明書関連書類							
A-01	落札者決定基準	PDF	-	-	-	-	-
B.様式集 入札説明書等に関する提出書類							
B-01	入札説明書等・要求水準書等に関する質問書	Excel	Excel/PDF	-	メール	-	第1回:令和8年4月24日~5月12日 第2回:令和8年6月17日~6月22日
B-02	守秘義務の遵守に関する誓約書	Word	PDF	1部	メール	-	令和8年4月23日~5月12日
B-03	現地見学参加申請書	Word	PDF	1部	持参または郵送	-	令和8年5月21日~5月26日
B-04	対話参加申請書	Word	PDF	1部	メール	-	令和8年7月1日~7月6日
B-05	対話における議題内容等申請書	Excel	Excel/PDF	-	メール	-	令和8年7月1日~7月6日
C.様式集 入札参加表明時の提出書類							
C-01	参加表明書	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送	左記PDFを一式とし、 CDまたはDVDに保存し1部提出	令和8年5月21日~5月26日
C-02	特定建設工事共同企業体・設計共同体・グループ結成届出書	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年5月21日~5月26日
C-03	誓約書	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年5月21日~5月26日
C-04	特定建設工事共同企業体協定書	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年5月21日~5月26日
C-05	設計共同体協定書	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年5月21日~5月26日(該当の者のみ提出)
C-06	第一次審査確認申請書	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年5月21日~5月26日
C-07	資本関係および人的関係に係る状況届	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年5月21日~5月26日(該当の者のみ提出)
C-08	応募者の設計業務の実績【企業実績】	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年5月21日~5月26日
C-09	設計技術者の配置、資格および実績	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年5月21日~5月26日
C-10	応募者の工事の実績【企業実績】	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年5月21日~5月26日
C-11	工事技術者の配置、資格および実績	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年5月21日~5月26日
C-12	工事監理技術者の配置、資格および実績	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年5月21日~5月26日
C-13	入札辞退届	Word	紙	1部	持参または郵送		-
D.様式集 入札時の提出書類							
D-01	第二次審査書類提出届	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送	左記PDFをD-09から D-15と併せて一式とし、 CDまたはDVDに保存し1部提出	令和8年8月5日~9月2日
D-02	第二次審査書類および入札書等確認書	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-03	入札条件および要求水準に関する誓約書	Excel	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-04	入札書	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送	左記PDFおよびExcel (内訳明細書(※任意 様式)含む)を一式とし、 CDまたはDVDに保存し1部提出	令和8年8月5日~9月2日
D-05	入札価格内訳書	Excel	紙/Excel	1部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-06	建設工事費内訳書	Excel	紙/Excel	1部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-07	設計業務費・工事監理業務費内訳書	Excel	紙/Excel	1部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-08	施設整備業務費内訳書	Excel	紙/Excel	1部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-09	委任状(入札参加者→特定JV代表企業)	Excel	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-10	委任状(特定JV代表企業→入札代理人)	Excel	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年8月5日~令和8年9月2日(該当の者のみ提出)
D-11	参加者の設計業務の実績(実績審査用)【企業実績】	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-12	設計技術者(管理技術者)の配置および実績(実績審査用)	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-13	設計技術者(建築(総合)主任技術者)の配置および実績(実績審査用)	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送	令和8年8月5日~9月2日	
D-14	参加者の工事の実績(実績審査用)【企業実績】	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送	令和8年8月5日~9月2日	
D-15	工事技術者(現場代理人または監理技術者)の配置および実績(実績審査用)	Word	紙/PDF	1部	持参または郵送	令和8年8月5日~9月2日	
D-16	提案内容概要書	Word	紙/Word/PDF	13部	持参または郵送	左記PDF、Wordおよび Excelを一式とし、 CDまたはDVDに保存し1部提出	令和8年8月5日~9月2日
D-17	建築設備概要	Excel	紙/Excel/PDF	13部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-18	技術提案書	Word	紙/PDF	13部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-19	図面等	Word	紙/PDF	13部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-20	要求水準書チェックリスト	Excel	紙/Excel/PDF	13部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
D-21	諸室諸元表・ルームデータシート充足チェックリスト	Excel	紙/Excel/PDF	13部	持参または郵送		令和8年8月5日~9月2日
E.契約関連書類							
E-01	基本契約書(案)	PDF	-	-	-	-	-
E-02	建築設計業務委託契約	PDF	-	-	-	-	-
E-03	建設工事請負契約約款	PDF	-	-	-	-	-
E-04	建築工事監理業務委託契約	PDF	-	-	-	-	-
F.要求水準書 ※B-02提出者に配布							
F-01	要求水準書	PDF	-	-	-	-	-
G.要求水準書別紙 ※B-02提出者に配布							
G-01	敷地位置図	PDF	-	-	-	-	-
G-02	事業用地図 ※最終版は7月末配布予定	PDF	-	-	-	-	-
G-03	測量調査データ ※7月末配布予定	PDF	-	-	-	-	-
G-04	地盤調査データ ※4月末配布予定	PDF	-	-	-	-	-
G-05	土壌汚染調査データ	PDF	-	-	-	-	-
G-06	既存建物図面	PDF	-	-	-	-	-
G-07	インフラ整備状況	PDF	-	-	-	-	-
G-08	インフラ切替に関する情報	PDF	-	-	-	-	-
G-09	インフラ使用量	PDF	-	-	-	-	-
G-10	工事区分表	PDF	-	-	-	-	-
G-11	諸室諸元表	PDF	-	-	-	-	-
G-12	ルームデータシート	PDF	-	-	-	-	-
G-13	什器・備品リスト(参考)	PDF	-	-	-	-	-
G-14	什器・備品レイアウト(参考)	PDF	-	-	-	-	-
G-15	少量危険物想定保管量(参考)	PDF	-	-	-	-	-
G-16	建替え・解体見取図(参考)	PDF	-	-	-	-	-
G-17	アスベスト調査データ	PDF	-	-	-	-	-
G-18	建て替えステップ図(参考)	PDF	-	-	-	-	-
G-19	モデルプラン(参考)	PDF	-	-	-	-	-