

審査		設計者		改算者		琵琶湖外来水生植物対策協議会 頁
令和 8 年度 第 3号  <h2 style="text-align: center;">外来水生植物対策業務委託設計書</h2> <p style="text-align: center;">施工位置 彦根市、米原市、長浜市、高島市</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>一金</span> <span>円也</span> <span>(内消費税相当額</span> <span style="margin-left: 20px;">円)</span> </div>						積算番号  設計者  適用単価時期  適用単価地区  工事日数 日
工事概要				設計(変更)理由		
当初		変更				
駆除業務日数 307日				外来水生植物の駆除および再生を防止するため、また、外来水生植物の生育状況を把握するため、本工を起工する。		
生育状況調査日数 14日						

事業費総括表			琵琶湖外来水生植物対策協議会
費目	金額	摘要	予算執行
事業費	円		当初設計額
工事費	円	(内消費税相当額 円)	
本工事費	円	(内消費税相当額 円)	当初所要額
付帯工事費	円		
測量及び試験費	円		今回変更所要額
用地及び補償費	円		
機械器具費	円		前回所要額
営繕費	円		
工事雑費	円		増減額（前回との比較）
応急工事費	円		
計	円		

外来水生植物対策業務委託内訳書

費目：工種：種別：細目	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費						
駆除工		式	1			
駆除工		日	307			明1号
運搬工		t	51.0			明2号
処分工		式	1			
処分工		t	39.0			明3号
生育状況調査工		式	1			明4号
生育状況調査工		日	14			
直接工事費計						(うち処分費)
共通仮設費（率計上分）		%				
純工事費計						
現場管理費		%				
工事原価計						







明細表 3号

処分工

1式当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費	彦根市清掃センター	t	12.00			彦根市内分
バックホウ運転(積込)	【排ガス対策型】[2014年規制]、山積0.45 m <sup>3</sup>	t	12.00			彦根市内分
ダンプトラック運転	ホンロード・ディゼール式4t積級	t	12.00			彦根市内分 D I D区間率30%未満
処分費	クリスタルプラザ	t	1.00			米原市内分
バックホウ運転(積込)	【排ガス対策型】[2014年規制]、山積0.45 m <sup>3</sup>	t	1.00			米原市内分
ダンプトラック運転	ホンロード・ディゼール式2t積級	t	1.00			米原市内分 D I D区間率30%未満
処分費	クリスタルプラザ	t	5.00			長浜市内分
バックホウ運転(積込)	【排ガス対策型】[2014年規制]、山積0.45 m <sup>3</sup>	t	5.00			長浜市内分
ダンプトラック運転	ホンロード・ディゼール式2t積級	t	5.00			長浜市内分 D I D区間率30%未満
処分費	高島市処分場	t	21.00			高島市内分
バックホウ運転(積込)	【排ガス対策型】[2014年規制]、山積0.45 m <sup>3</sup>	t	21.00			高島市内分
ダンプトラック運転	ホンロード・ディゼール式2t積級	t	21.00			高島市内分 D I D区間率30%未満
小計						



