

審査		設計者		改算者		琵琶湖外来水生植物対策協議会 頁
令和 8年度 第 2号 <h2 style="text-align: center;">外来水生植物対策業務委託設計書</h2> <p style="text-align: center;">施工位置 野洲市、近江八幡市、東近江市</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 一金 円也 (内消費税相当額 円) </div>						積算番号 設計者 適用単価時期 適用単価地区 工事日数 日
工事概要			設計(変更)理由			
当初		変更		外来水生植物の駆除および再生を防止するため、また、外来水生植物の生育状況を把握するため、本工を起工する。		
駆除業務日数 234日						
生育状況調査日数 14日						

事業費総括表			琵琶湖外来水生植物対策協議会
費目	金額	摘要	予算執行
事業費	円		当初設計額
工事費	円	(内消費税相当額 円)	
本工事費	円	(内消費税相当額 円)	当初所要額
付帯工事費	円		
測量及び試験費	円		今回変更所要額
用地及び補償費	円		
機械器具費	円		前回所要額
営繕費	円		
工事雑費	円		増減額 (前回との比較)
応急工事費	円		
計	円		

外来水生植物対策業務委託内訳書

費目：工種：種別：細目	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費						
駆除工		式	1			
駆除工		日	234			明1号
運搬工		t	75.0			明2号
処分工		式	1			
処分工		t	35.0			明3号
生育状況調査工		式	1			
生育状況調査工		日	14.0			明4号
直接工事費計						(うち処分費)
共通仮設費(率計上分)		%				
純工事費計						
現場管理費		%				
工事原価計						

